PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UND	CANTIDAD
1	**INSPECCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL LIVIANO DE TRÁILER / MÓDULO RODANTE PARA OFICINA TÉCNICA DE CAMPO.**	**UND**	**1.00**
2	**REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE RED EN TRÁILER DE OFICINA.**	**UND**	**1.00**
3	**ADECUACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO Y PINTURA GENERAL INTERIOR/EXTERIOR EN TRÁILER DE OFICINA.**	**UND**	**1.00**
4	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MÓDULO RODANTE / TRÁILER METÁLICO TIPO DEPÓSITO PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES.**	**UND**	**2.00**
5	**DESCARGA, NIVELACIÓN Y ANCLAJE DE MÓDULO RODANTE / TRÁILER METÁLICO TIPO DEPÓSITO EN OBRA.**	**UND**	**2.00**
6	REPLANTEO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO.	HA	15.34
7	DEFORESTACION LIVIANA Y LIMPIEZA DE RASTROJOS, VEGETACION BAJA EN GENERAL CON UNA ALTURA INFERIOR DE 8M, MENOR A UNA HECTAREA, INCLUYE DESRAIZAMIENTO.	M2	13,183.75
8	PODA DE ÁRBOLES CON ALTURA ENTRE 5M Y 12M EN CANTIDADES MENORES DE 5 PIEZAS POR HECTÁREA.	UND	40.00
9	PODA DE ARBOLES PERIMETRALES. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA PODA.	UND	30.00
10	**TALA DE ÁRBOLES MAYORES DE 6 MT, INCLUYE DESRAIZAMIENTO HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD Y TROZADO.**	**UND**	**10.00**
11	**CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE DESECHOS VEGETALES PROVENIENTES DE TALA DE ÁRBOLES MAYORES DE 6 MT.**	**UND**	**10.00**
12	SERVICIO DE GRÚA TELESCÓPICA DE 60 TONELADAS COMO SOPORTE OPERATIVO EN LABORES DE PICA, PODA CONTROLADA Y DESENRAIZAMIENTO.	DIA	240.00
13	EXCAVACIÓN EN CORTE PARA PERFILADO DE SUBRASANTE Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS LATERALES DE DRENAJE PLUVIAL	M	2,636.75
14	SUMINISTRO, ACARREO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE PRÉSTAMO PARA BASE DE TERRAPLÉN (E = 0.40M, COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO)	M3	4,218.80
15	SUMINISTRO, ACARREO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE GRANZÓN NATURAL / AFIRMADO PARA CAPA DE RODAMIENTO PESADO (E = 0.20M, CBR > 60%)	M3	2,109.40

16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO SUELTO EN CAMIÓN VOLTEO PARA CUERPO DE TERRAPLÉN Y AFIRMADO (DISTANCIA D <= 10 KM)	M3	8,226.66
17	CUADRILLA PARA ACARREO DE EQUIPOS VARIOS	DIA	240.00
18	DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PISO	M2	2,155.80
19	DEMOLICIÓN DE SOBRE PISO PARA LA PREPARACIÓN DE NIVELACIÓN	M2	2,155.80
20	DEMOLICIÓN DE RODA PIE	M2	700.00
21	CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	323.37
22	CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	323.37
23	DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PISO DE BAÑO	M2	86.23
24	DEMOLICIÓN DE SOBRE PISO	M2	86.23
25	DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PARED DE BAÑOS	M2	106.23
26	DEMOLICIÓN DE PARED PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA AGUAS BLANCAS	ML	106.00
27	REMOCIÓN DE RED DE AGUAS NEGRAS Y GRISES	ML	226.00
28	REMOCIÓN DE RED DE AGUAS BLANCAS	ML	212.00
29	CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	35.82
30	CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	35.82
31	DEMOLICIÓN DE TECHO TIPO FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	984.00

32	DEMOLICIÓN DE CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSA	M2	785.80
33	REMOCIÓN SIN RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIAS RECTANGULAR DE 20X10CM	ML	391.20
34	CARGA A MANO DE MATERIALES PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	3.91
35	CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO	M3	3.91
36	REMOCIONES DE PUERTAS EN ÁREAS DE OFICINA Y BAÑOS.	UND	45.00
37	REMOCIONES DE PUERTAS EN ÁREAS DE ACCESO	UND	8.00
38	REMOCION DE DUCTERIA EXISTENTE	ML	150.00
39	REMOCIÓN DE TOMAS CORRIENTES DE USO GENERAL	UND	165.00
40	REMOCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	200.00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ELECTRICIDAD PVC 1/2 PARA VOZ Y DATA	MTS	650.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ELECTRICIDAD CONDUIT PVC 3/4	MTS	7,560.00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO NRO 12 THW, THHN	MTS	10,120.00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO NRO 10 THW, THHN	MTS	5,200.00
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NIVEL 6-A, 8 HILOS. INCLUYE PUNTAS RJ45 EN CADA TERMINAL. VOZ Y DATA	MTS	3,000.00
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES OCTOGONALES PARA ELECTRICIDAD	UND	514.00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES RECTANGULAR 4X2 PARA ELECTRICIDAD	UND	456.00

48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES 4X4 PARA ELECTRICIDAD	UND	30.00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES ETHERNET RJ45.	UND	60.00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES 120V PARA ELECTRICIDAD	UND	30.00
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES 120V PARA ELECTRICIDAD	UND	20.00
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TRIPLES 120V PARA ELECTRICIDAD	UND	10.00
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE LUZ BLANCA DE 40W O SIMILAR SEGUN PROYECTO	UND	228.00
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LINEAL DE LED CON SPOT DIRIGIBLE	UND	10.00
55	PANEL LED PHILIPS CIRCULAR, 18W	UND	1,107.00
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE LED (ROLLO) CON 192 LEDS/M 24V 13W/M	UND	20.00
57	REEMPLAZO DE TABLEROS ELECTRICOS PARA USO GENERAL 120/220V 12 O 24 CIRCUITOS	UND	13.00
58	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BREAKER DE 20-50A EN TABLERO ELECTRICO DE USO GENERAL	UND	312.00
59	COLOCACION DE BREAKER DE 20-50 A EN TABLERO ELECTRICO DE USO GENERAL	UND	312.00
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES 120V PARA USO GENERAL	UND	376.00
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES 120V EMBUTIDO EN PISO	UND	10.00
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES SIMPLES 120V PARA USO GENERAL	UND	10.00
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES ESPECIAL PARA 220V 2F ALOJADO EN CAJETIN	UND	30.00

64	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 24 PUERTOS. 10/100/1000	UND	7.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE INCENDIOS TIPO CONVENCIONAL	UND	60.00
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR #18 PARA DETECTOR DE INCENDIOS	ML	1,200.00
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA DETECTOR DE INCENDIOS CONDUIT PVC 3/4	ML	600.00
68	ADECUACION DE TABLERO DE DETECCION DE INCENDIOS	UND	6.00
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS 4 ZONAS	UND	6.00
70	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (SEGÚN CAPACIDAD DE PROYECTO).**	**UND**	**30.00**
71	**INSTALACIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VACÍO Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT.**	**UND**	**30.00**
72	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PORCELANATO EN FORMATO DE 1,20X60X8MM O SIMILAR	M2	1,111.23
73	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE SOBRE PISO PARA NIVELACIÓN DE LA BASE DEL PISO	M2	1,055.23
74	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO DE 1,20X60X8MM	M2	1,055.23
75	CONSTRUCCIÓN DE RODA PIE CON PORCELANATO DE 8MM DE ESPESOR	M2	56.00
76	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PORCELANATO EN FORMATO DE 1,20X60X8MM	M2	106.23
77	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PARED PARA NIVELACIÓN	M2	106.23
78	ACABADO FINAL CON FRISO EN PARED	M2	106.23
79	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PARED CON PORCELANATO DE 1,20X60X8MM	M2	106.23

80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS BLANCAS DE 1/2" DE PVC	ML	360.00
81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS SERVIDAS Y GRISES DE 2".	ML	120.00
82	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS SERVIDAS Y GRISES DE 4".	ML	600.00
83	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS BLANCAS DE 1/2" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.	PTO	42.00
84	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS DE 2" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.	PTO	12.00
85	CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS DE 4" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.	PTO	12.00
86	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIVISORES, INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN	UND	10.00
87	INSTALACIÓN DE TABIQUES DE DIVISORES DE BAÑO	UND	10.00
88	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMPARAS DECORATIVAS SEGÚN PROYECTO.**	**UND**	**50.00**
89	**INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE LÁMPARAS DECORATIVAS SEGÚN PROYECTO.**	**UND**	**50.00**
90	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESPEJOS	UND	18.00
91	INSTALACIÓN DE ESPEJOS	UND	18.00
92	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL.**	**UND**	**9.00**
93	**INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN PARED.**	**UND**	**9.00**
94	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JABONERA DELUXE PARA BAÑOS.**	**UND**	**9.00**
95	**INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE JABONERA DELUXE EN BAÑOS.**	**UND**	**9.00**

96	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO.**	**UND**	**9.00**
97	**INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO EN BAÑOS.**	**UND**	**9.00**
98	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DISPENSADOR DE TOALLAS SECANTES PARA PARED.**	**UND**	**9.00**
99	**INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS SECANTES EN PARED.**	**UND**	**9.00**
100	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEPTORES DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UND**	**40.00**
101	**COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE RECEPTORES DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE.**	**UND**	**40.00**
102	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAVAMANOS DE UNA LLAVE SEGÚN DISEÑO.	UND	9.00
103	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE URINARIO SEGÚN DISEÑO.	UND	6.00
104	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SANITARIO CON FLUXOMETRO, SEGÚN DISEÑO.	UND	9.00
105	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TOPE PARA BAÑOS EN PIEDRA SINTERIZADA SEGÚN DISEÑO.**	**ML**	**15.00**
106	**INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y SELLADO DE TOPE PARA BAÑOS CON PIEDRA SINTERIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.**	**ML**	**15.00**
107	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE UNA LLAVE INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO	UND	9.00
108	INSTALACIÓN DE URINARIO INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO	UND	6.00
109	INSTALACIÓN DE SANITARIO INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO	UND	9.00
110	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS DE CIELO RASO TIPO PVC COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE PERFILERÍA).**	**M2**	**1,111.23**
111	**COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CIELO RASO TIPO PVC Y ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN.**	**M2**	**1,111.23**

112	REVESTIMIENTO DE CAPA CON IMPERMEABILIZANTE CON MANTO FLEX	M2	785.80
113	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON DRAYWALL	M2	100.00
114	INSTALACIÓN DE MANTO REAL	M2	785.80
115	INSTALACIÓN DE CEMENTO PLÁSTICO	ML	600.00
116	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAMINAS TIPO TERMOPANEL O SIMILAR. SEGÚN DISEÑO.	M2	1,370.00
117	**REPARACIÓN, ALINEACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO PARA RECIBIR TERMOPANEL.**	**M2**	**1,370.00**
118	**INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE LÁMINAS DE CUBIERTA TIPO TERMOPANEL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO.**	**M2**	**1,370.00**
119	CORRECION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. APROXIMADAMENTE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	785.80
120	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA SEGÚN DISEÑO.**	**ML**	**391.20**
121	**INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA SEGÚN DISEÑO.**	**ML**	**391.20**
122	ESTUCADO DE PARED EMPASTADO	M2	3,101.40
123	EMPASTADO DE PARED	M2	3,101.40
124	ACABADO FINAL CON PINTURA SEGÚN DISEÑO	M2	3,101.40
125	CONSTRUCCION DE PARED CON DRAYWALL	M2	274.00
126	**DEMOLICIÓN Y RANURADO DE PAREDES DE MAMPOSTERÍA PARA EMBUTIR TUBERÍA ELÉCTRICA.**	**ML**	**1,120.00**
127	**REPARACIÓN Y FRISADO DE REGATAS EN PARED POSTERIOR A COLOCACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA.**	**ML**	**1,120.00**

128	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DECORATIVO EN PAREDES SEGÚN DISEÑO.	M2	50.00
129	SUSTITUCION DE ACCESORIOS PARA VENTANAS	UND	45.00
130	REMOCION DE VENTANAS DETERIORADAS	UND	45.00
131	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VENTANAS CORREDERAS / PANORÁMICAS EN ALUMINIO Y VIDRIO SEGÚN DISEÑO.**	**UND**	**45.00**
132	**INSTALACIÓN Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN DE VENTANAS SEGÚN DISEÑO.**	**UND**	**45.00**
133	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN VENTANAS PANORAMICAS, PAÑOS FIJOS Y PUERTAS	M2	80.00
134	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PUERTAS FABRICADAS SEGÚN DISEÑO	UND	45.00
135	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PUERTAS DE ACCESO SEGÚN DISEÑO	UND	8.00
136	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA PUERTAS (CERRADURA, BISAGRAS Y REJILLAS).**	**JGO**	**53.00**
137	**INSTALACIÓN Y AJUSTE DE ACCESORIOS PARA PUERTAS (CERRADURA, BISAGRAS Y REJILLAS).**	**JGO**	**53.00**
138	INSTALACION DE PUERTAS SEGÚN DISEÑO	UND	53.00
139	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PINTURA TIPO GRAFFIADO, SEGÚN DISEÑO	GALON	128.00
140	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PINTURA EN ESMALTE. TIPO A, SEGÚN DISEÑO	GALON	156.00
141	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO GRAFFIADO, SEGÚN DISEÑO	M2	1,024.00
142	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE. TIPO A, SEGÚN DISEÑO	M2	3,120.00
143	**ESCARIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE FRISOS Y RECUBRIMIENTOS DETERIORADOS POR FILTRACIONES EN PAREDES Y TECHOS.**	**M2**	**785.80**

144	**RESTAURACIÓN, APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABLE Y ACABADO EN PAREDES Y TECHOS AFECTADOS POR FILTRACIONES.**	**M2**	**785.80**
145	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA ACABADO EN MELAMINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
146	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA DE GERENCIA ACABADO PIEDRA SINTERIZADA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
147	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MESON AUXILIAR ACABADO EN MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
148	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO AÉREO MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
149	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
150	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
151	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
152	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO FUNCIONAL PARA RECEPCION MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
153	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
154	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOGOS EN ACRÍLICO SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
155	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOGO EN ACRÍLICO PARA FACHADA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
156	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
157	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO COMPLEJO PARA KITCHENETTE MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	5.00
158	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
159	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00

160	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
161	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
162	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES ACABADO FINAL PIEDRA SINTERIZADA O SIMILAR SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
163	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PIZARRAS	UND	19.00
165	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	10.00
166	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
167	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO	UND	50.00
168	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
169	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PERSIANAS ENROLLABLES / VERTICALES PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO.**	**UND**	**45.00**
170	**INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS SEGÚN DISEÑO.**	**UND**	**45.00**
171	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)	UND	9.00
172	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE NEVERA EJECUTIVA PARA OFICINA.**	**UND**	**7.00**
173	**INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NEVERA EJECUTIVA.**	**UND**	**7.00**
174	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES	UND	2.00
175	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CAFETERA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL.**	**UND**	**5.00**

176	**INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA EN ÁREA DE KITCHENETTE.**	**UND**	**5.00**
177	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA.**	**UND**	**5.00**
178	**INSTALACIÓN Y CONEXIÓN HIDRÁULICA DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA.**	**UND**	**5.00**
179	INSTALACIÓN DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
180	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO MESON AUXILIAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
181	INSTALACION DE MOBILIARIO AÉREO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
182	INSTALACION DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
183	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
184	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
185	INSTALACION DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
186	INSTALACION DE LOGOS EN ACRÍLICO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
187	INSTALACION DE LOGO EN FACHADA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
188	INSTALACION DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
189	INSTALACION DE MOBILIARIO PARA KITCHENETTE SEGÚN DISEÑO	UND	5.00
190	INSTALACION DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
191	INSTALACION DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00

192	INSTALACION DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
193	INSTALACION DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
194	INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
195	INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
196	INSTALACION DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)	UND	9.00
197	INSTALACION DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
198	INSTALACION DE PIZARRAS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
199	INSTALACION DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	10.00
200	INSTALACION DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
201	INSTALACION DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO	UND	50.00
202	INSTALACION DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	19.00
203	INSTALACION DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES	UND	2.00
204	LIMPIEZA GENERAL DE MOBILIARIO	ACT	1.00
205	**PREPARACIÓN DE TERRENO Y SUMINISTRO/EXTENDIDO DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA ÁREAS VERDES (PAISAJISMO).**	**M2**	**4,311.60**
206	**SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMÍNEAS (CÉSPED) Y PLANTAS ORNAMENTALES EN ÁREAS DE PAISAJISMO.**	**M2**	**4,311.60**
207	BOTE DE ESCOMBROS HASTA UNAS DISTANCIA MENOR A 30 KM, INCLUYE LA CARGA	VIAJE	240.00

208	**LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ARQUITECTÓNICO Y DE REDES EXISTENTES EN SITIO.**	**UND**	**1.00**
209	**DESARROLLO DE INGENIERÍA DE DETALLE, PLANOS AS-BUILT Y CÓMPUTOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO.**	**UND**	**1.00**
210	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN CONCRETO ARMADO, INCLUYE REJILLA METÁLICA.**	**UND**	**20.00**
211	**EMPALME Y CONEXIÓN HIDRÁULICA DE TANQUILLAS DE AGUAS DE LLUVIA AL SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL.**	**UND**	**20.00**
212	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO COMPACTO (TANQUE, BOMBAS Y CONTROLES) SEGÚN DISEÑO.**	**UND**	**1.00**
213	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO SEGÚN DISEÑO.**	**UND**	**1.00**
214	DEMOLICIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS	UND	20.00
215	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS EN CONCRETO / MAMPOSTERÍA.**	**UND**	**20.00**
216	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO CON MARCO METÁLICO PARA TANQUILLA DE AGUAS NEGRAS.**	**UND**	**20.00**
217	REMOCIÓN ORDINARIA DE TIERRAS DESECHABLES EN TERRAPLENES .	M3	6,117.26
218	EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA FUNDACIONES .	M3	33.98
219	EXCAVACIÓN EN TIERRA CON RETROEXCAVADOR .	M3	10.62
220	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRANZÓN NATURAL .	M3	14.93
221	COMPACTACIÓN DE RELLENOS CON EQUIPO DE PERCUSIÓN .	M3	37.91
222	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PIEDRA PICADA .	M3	5.70
223	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE RIOSTRA .	M3	10.62

224	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS Y DINTELES .	M3	50.55
225	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN VIGAS DE RIOSTRA .	M2	106.20
226	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN COLUMNAS .	M2	156.64
227	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (<= N°3) .	KGF	3,218.32
228	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (N°4 AL N°7) .	KGF	2,685.39
229	CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO E=15CM .	M2	70.80
230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES OCTOGONALES 4" .	UND	35.60
231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES RECTANGULARES 2X4" .	UND	24.00
232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" .	ML	88.50
233	REVESTIMIENTO EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL .	M2	141.60
234	BANCADA PARA BAJA TENSIÓN EN PVC .	ML	177.00
235	TANQUILLA DE BAJA TENSIÓN T2 .	UND	18.00
236	CONSTRUCCIÓN DE REJAS DE TUBO DE ACERO 2"X1" .	M2	32,037.00
237	CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN CORREDIZO ESTRUCTURAL .	M2	31.20
238	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA METÁLICA CON TUBO ESTRUCTURAL .	UND	2.00
239	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN REJAS Y PORTONES .	M2	64,148.88

240	CARGA A MANO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN .	M3	8.92
241	CARGA CON EQUIPO PESADO DE MATERIAL .	M3	35.68
242	TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MATERIAL (10-15 KM) .	M3xKM	64,157.80
243	TRANSPORTE URBANO DE MATERIALES PARA SUB-BASES .	M3xKM	20.63
244	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA (DIÁMETRO 8" HASTA 80M) .	ML	80.00
245	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP (CON MOTOR ACOPLADO).**	**UND**	**1.00**
246	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE DESCARGA Y ACCESORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP.**	**UND**	**1.00**
247	**SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA BOMBA DE 30 HP, INCLUYE MONTAJE DE EQUIPO.**	**UND**	**1.00**
248	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO ASOCIADO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA.**	**UND**	**4.00**
249	**INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO ASOCIADO PARA DISTRIBUCIÓN.**	**UND**	**4.00**
250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA, CHECK Y ACCESORIOS DE CONTROL HIDRÁULICO .	JGO	1.00
251	PARTIDA COMPLEMENTARIA DE CIERRE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA GENERAL DEL PROYECTO .	GLOBAL	1.00
252	S/C DE DOS CRUCETAS DOBLES DE 2.40 MTS PARA ANGULOS 90-120 GDOS.LINEA TRIFASICA 13.8 KV	UND	1.00
253	S/C DE CRUCETA DOBLE DE 2.40 MTS EN TERMINAL LINEA TRIFASICA DE 13.8 KV.	UND	1.00
254	S/C DE TRES CORTACORRIENTES 15KV. EN CRUCETA EXISTENTE, EN LINE TRIFASICA 13,8 KV	UND	1.00
255	COLOCACION DE PUENTES AEREOS EN ALTA TENSION CON CONECTORES A COMPRESION	UND	6.00

256	EXCAVACION EN TERRENO P/ POSTES Y RETENIDAS.	M3	2.56
257	CONCRETO DE Fc 180 Kg/CM2, A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS DE A.T. Y B.T.	M3	2.50
258	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE FORMADA POR DOS POSTES DE 11,28 MTS E.C.= 295 KG.**	**UND**	**2.00**
259	**IZADO, PLANTADO Y ALINEACIÓN DE ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE DE DOS POSTES DE 11,28 MTS.**	**UND**	**2.00**
260	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSADO DE 100 MTS DE CONDUCTOR ARVIDAL No 4/0 (A.T)	HM	3.00
261	CONEXION A TIERRA POSTE DE ALTA TENSION	PZA	2.00
262	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA A TRES TRANSFORMADORES AEREOS EN POSTE	UND	2.00
263	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA METÁLICA/MADERA PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES.**	**PZA**	**1.00**
264	**INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRES (3) CORTACORRIENTES DE 15 KV Y TRES (3) PARARRAYOS EN CRUCETA DE PROTECCIÓN.**	**PZA**	**1.00**
265	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BANCO DE TRES (3) TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 50 KVA C/U (13.800/120-240 V).**	**UND**	**2.00**
266	**IZADO, MONTAJE EN POSTE Y CONEXIONADO DE BANCO DE TRES (3) TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 50 KVA C/U.**	**UND**	**2.00**
267	EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS, ETC. HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0m Y 1,50m	M3	125.60
268	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=3" PARA BANCADA ELÉCTRICA.**	**ML**	**85.00**
269	**VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 3".**	**ML**	**85.00**
270	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" PARA BANCADA ELÉCTRICA.**	**ML**	**565.00**
271	**VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 4".**	**ML**	**565.00**

272	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=2" PARA BANCADA ELÉCTRICA.**	**ML**	**405.00**
273	**VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 2".**	**ML**	**405.00**
274	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=1 1/2" PARA BANCADA EN BAJA TENSIÓN.**	**ML**	**120.00**
275	**VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 1 1/2".**	**ML**	**120.00**
276	S/C DE BAJANTE DE H.G (CONDUIT)DE 6 MTS.x 4"	UND	4.00
277	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO CONVERTIBLE SUPERFICIAL-EMPOTRADO, CON PUERTA, 3 FASES + NEUTRO 30 CIRCUITOS, BARRAS DE 225 AMP 240 V NO INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL (BREAKER).	PZA	2.00
278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, CON PUERTA, 3 FASES + NEUTRO, Y BARRA DE TIERRA 24 CIRCUITOS, BARRAS PRINCIPALES DE 250 AMP Y BARRAS SECUNDARIAS 125 AMP 240 VCAPACIDADPARA BREAKER PRINCIPAL NO INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER).	PZA	6.00
279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO TRIFASICO EMBUTIDO DE 12 CTOS TIPO NLAB54312 CON BARRAS PRINCIPALES DE 250 A-SECUND DE 125 AMP BSRRA DE NEUTRO YBARRA DE TIERRA	UND	2.00
280	INSTALACION ELECTRICA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 1 POLO, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 20 A.	PZA	30.00
281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 3 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 40 A.	PZA	10.00
282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) THED, CON TORNILLOS 3 POLOS 100 AMP, 600 V MAX.	PZA	2.00
283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 2 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 40 A.	PZA	4.00
284	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 3 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 50 A.	PZA	4.00
285	SUMINTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) DE CAP 3X450 AMP CON REGULASCION 600 V	PZA	2.00
286	SUMUNISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) , CON TORNILLOS 3 POLOS 250AMP, 600 V MAX. (CAJA MOLDEADA)	PZA	2.00
287	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BREAKER TRIFASICO THQC DE 3X200 AMP 240 V	UND	3.00

288	TANQUILLA PARA B.T. (T1) (30x40x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.	PZA	16.00
289	TANQUILLA PARA B.T. (T2) (50x70x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.	PZA	7.00
290	TANQUILLA PARA B.T. (T3) (80x100x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.	PZA	5.00
291	BASE DE CONCRETO PARA POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE 6 Y 10 MTS DE ALTURA	UND	16.00
292	S/C DE POSTE HEXAGONAL DE 8 MTS CON SUS TUERCAS, ARANDELAS Y CUBRETUERCA	UND	16.00
293	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO SENCILLO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LÁTIGO D=2" X 2.40 MTS EN POSTE.**	**UND**	**16.00**
294	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES TIPO TRON PARA PROTECCIÓN DE LUMINARIA EN POSTE.**	**UND**	**16.00**
295	S/C DE LUMINARIA TIPO LED DE 250 V TIPO M-400 O SIMILAR	UND	16.00
296	S/C DE CELULA FOTOELECTRICA (INCLUYE BASE)	UND	15.00
297	INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA, PUENTE Y TORNILLOS, SENCILLO DOS (2) FASES, 20 A.	PZA	10.00
298	INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA PLASTICA, PUENTE Y TORNILLOS, COMBINABLE DOBLE, UNA (1) FASE, 20 A.	PZA	165.00
299	INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA, PUENTE Y TORNILLOS, SENCILLO DOS (2) FASES, 30 A.	PZA	10.00
300	INSTALACION ELECTRICA DE INTERRUPTORES (SWITCHES) COMBINABLES SIMPLES, CON TAPA DE PLASTICO, PUENTE Y TORNILLOS, 10 A.	PZA	54.00
301	INSTALACION ELECTRICA DE INTERRUPTORES (SWITCHES) COMBINABLES DOBLES , CON TAPA DE PLASTICO, PUENTE Y TORNILLOS, 10 A.	PZA	5.00
302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 250 MCM (14.61mm) .EN BANCADA	M	800.00
303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 2 AWG (7.42mm) . EN BANCADA.	M	300.00

304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4 AWG (5.89mm) . EN BANCADA	M	650.00
305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 1/0 AWG (9.47mm) .EN BANCADA	M	300.00
306	SUNINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4/0 AWG (13.41mm) . EN BANCADA	M	250.00
307	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 12 AWG (2.32 mm).	M	2,500.00
308	INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 10 AWG (2.95mm) .	M	3,000.00
309	INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 8 AWG (3.71mm) .	M	3,500.00
310	INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 6 AWG (4.67mm) .	M	600.00
311	TRANSPORTE NO URBANO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS A.T Y B.T DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 125 Y 150 KMTS. INCLUYE CARGA Y DESCARGA.	VIAJE X KM	25.00
312	TELEINSPECCIÓN TÉCNICA CON CÁMARA DE ALTA RESOLUCIÓN AL INTERIOR DEL POZO DE 8 PULGADAS PARA DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE ADUCCIÓN Y REJILLAS.	GLB	1.00
313	**MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE GRÚA PESADA Y COMPRESOR DE AIRE DE ALTA PRESIÓN AL SITIO DEL POZO.**	**VIAJE**	**2.00**
314	**TRANSPORTE DE SARTA DE TUBERÍA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO AL SITIO DEL POZO.**	**VIAJE**	**2.00**
315	**MEDICIÓN SISTEMÁTICA DE NIVELES ESTÁTICOS Y DINÁMICOS CON SONDA ELÉCTRICA EN POZO PROFUNDO.**	**GLB**	**1.00**
316	**EJECUCIÓN DE PRUEBA DE BOMBEO Y AFORO ESCALONADO PARA VALIDACIÓN DE CAUDAL Y RENDIMIENTO HIDRÁULICO.**	**GLB**	**1.00**
317	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 230/440V, TRIFÁSICO, MARCA SUMOTO.**	**UND**	**1.00**
318	**ACOPLAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP EN POZO PROFUNDO.**	**UND**	**1.00**
319	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA MARCA LUBI DE 15 HP.**	**UND**	**1.00**

320	**MONTAJE E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA DE 15 HP ACOPLADA A TREN DE DESCARGA.**	**UND**	**1.00**
321	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE COLUMNA DE TUBERÍA UPVC DE 4 PULGADAS CON ADAPTADORES DE ROSCA.**	**ML**	**15.00**
322	**INSTALACIÓN Y DESCENSO CON GRÚA DE COLUMNA DE TUBERÍA UPVC DE 4 PULGADAS EN POZO PROFUNDO.**	**ML**	**15.00**
323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE 3X8 AWG CON REVESTIMIENTO ESPECIAL ANTIFRICCIÓN MARCA FRANKLIN ELECTRIC.	ML	60.00
324	SUMINISTRO DE TAPA SANITARIA SELLADA DE 4X10 PULGADAS PARA CABEZAL DE POZO, FABRICADA EN ACERO CON PRENSAESTOPAS.	UND	1.00
325	SUMINISTRO DE NIPLES DE ACERO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS PARA CONEXIONES DE CABEZAL Y DESCARGA.	PZA	3.00
326	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL AUTOMATIZADO PARA MOTOR DE 15 HP.**	**GLB**	**1.00**
327	**INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CALIBRACIÓN DE PROTECCIONES TÉRMICAS Y DE NIVEL EN TABLERO DE 15 HP.**	**GLB**	**1.00**
328	SERVICIO DE TENDIDO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL CABLE DE POTENCIA DEL SISTEMA DE BOMBEO.	GLB	1.00
329	SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 4 PULGADAS PARA ACOPLE FLEXIBLE DE TUBERÍAS EN CABEZAL DE POZO.	PZA	2.00
330	**EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA Y NIVELACIÓN DE SUBRASANTE PARA ASIENTO DE CAMINERÍAS EXTERIORES (H <= 0.30M).**	**M3**	**45.00**
331	**SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE DE GRANZÓN NATURAL PARA FUNDACIÓN DE CAMINERÍAS (E = 0.10M).**	**M3**	**15.00**
332	**ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO PARA BORDES DE CAMINERÍAS Y JUNTAS DE DILATACIÓN.**	**M2**	**60.00**
333	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO (TRUCKSON 4"X4" O SIMILAR) PARA REFUERZO DE CAMINERÍAS.**	**KGF**	**321.00**
334	**CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS EN CONCRETO F'C = 180 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS (E = 0.10M), ACABADO CEPILLADO ANTIRESBALANTE Y CORTE DE JUNTAS.**	**M3**	**15.00**
335	**SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN (CONTROL DE ROEDORES) MEDIANTE ESTACIONES CEBADERAS SEGURAS EN ÁREAS INTERNAS Y PERIMETRALES.**	**M2**	**2,155.80**

336	SERVICIO ESPECIALIZADO DE AHUYENTAMIENTO, EXCLUSIÓN FÍSICA, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN CONTRA MURCIÉLAGOS EN ENTRETECHOS Y EDIFICACIONES.	M2	2,155.80
337	APLICACIÓN PERIMETRAL DE REPELENTE OFÍDICO GRANULADO/LÍQUIDO Y CONTROL PREVENTIVO CONTRA SERPIENTES EN ÁREAS EXTERIORES Y BORDES DE VEGETACIÓN.	ML	2,636.75
338	PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y CEPILLADO DE SUPERFICIE EN ACERAS Y BROCALES DE CONCRETO PARA RECIBIR PINTURA DE TRÁFICO.	ML	320.00
339	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO ACRÍLICA DE ALTO DESEMPEÑO (AMARILLO / BLANCO / ROJO) EN BROCALES Y ACERAS (A = 0.20M - 0.30M).	ML	320.00
340	LIMPIEZA, DESMALEZADO, DESAZOLVE Y REPERFILADO DE CANALES ABIERTOS EN TIERRA Y CUNETAS PARA CONTROL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS DE LLUVIA.	ML	200.00
341	CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE SEDIMENTOS Y DESECHOS VEGETALES PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE CANALES TERRESTRES PLUVIALES.	M3	20.00
342	EXTRACCIÓN, SUCCIÓN CON CAMIÓN VACUUM Y DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE LODOS DIGERIDOS Y SÓLIDOS SEDIMENTADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.	M3	10.00
343	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO GENERAL DE SOPLADORES DE AIREACIÓN, BOMBAS DE RECIRCULACIÓN, DIFUSORES Y TABLERO DE CONTROL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.	GLB	1.00
344	LIMPIEZA HIDRODINÁMICA, RASPADO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PROTECTIVO EN PAREDES INTERNAS, VERTEDEROS Y CÁMARAS DE CLORACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	M2	30.00
345	REVISIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ACONDICIONAMIENTO MENOR DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, EMPACADURAS Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN CASETA DE BOMBEROS.	GLB	1.00
346	REVISIÓN, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, SUSTITUCIÓN DE EMPACADURAS Y PINTURA INDUSTRIAL EN LÍNEAS DE TUBERÍAS Y CONEXIONES DE CASETA DE GASOIL.	GLB	1.00
347	INSPECCIÓN VISUAL, AJUSTE DE BRIDAS/VÁLVULAS, REPARACIÓN MENOR DE SOPORTERÍA Y ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIAL DE TUBERÍAS EN ÁREA DE MINI REFINERÍA.	GLB	1.00
348	DESGASIFICACIÓN, VENTILACIÓN MECÁNICA FORZADA Y MONITOREO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA (LEL/H2S/O2) PARA ENTRADA EN ESPACIO CONFINADO EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO (4 TANQUES).	UND	4.00
349	EXTRACCIÓN, SUCCIÓN CON CAMIÓN VACUUM Y REMOCIÓN MANUAL DE BORRAS, SEDIMENTOS PARAFÍNICOS Y LODOS ACEITOSOS EN EL INTERIOR DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.	M3	40.00
350	LAVADO INTERNO A ALTA PRESIÓN (HIDROJETTING / AGUA CALIENTE Y DESENGRASANTE BIODEGRADABLE) EN PAREDES, TECHO, ESTRUCTURA Y FONDO DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.	M2	1,456.00
351	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA (FONDO Y PRIMER ANILLO) MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING) HASTA METAL CASI BLANCO (GRADO SSPC-SP10 / NACE N° 2) EN TANQUES DE CRUDO CON ALTO GRADO DE OXIDACIÓN.	M2	1,456.00

352	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO FENÓLICO / NOVOLAC DE ALTO ESPESOR (E = 12 - 16 MILS) PARA PROTECCIÓN INTERNA DE FONDO Y PARED INFERIOR EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.	M2	1,456.00
353	PREPARACION DE SUPERFICIE EXTERNA EN CUERPO, TECHO Y ESCALERAS DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING GRADO SSPC-SP6 COMERCIAL / SSPC-SP10) PARA REMOCIÓN DE CORROSIÓN SEVERA.	M2	1,456.00
354	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO EPÓXICO RICO EN ZINC / POLIAMIDA ANTICORROSIVO (E = 3.0 - 4.0 MILS) Y CAPA INTERMEDIA EPÓXICA DE ALTO SÓLIDOS (E = 4.0 - 5.0 MILS) EN EXTERIOR DE TANQUES DE CRUDO.	M2	2,912.00
355	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO FINAL EN ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV (E = 2.0 - 3.0 MILS, COLOR SEGÚN NORMA PDVSA) EN EXTERIOR DE TANQUES DE CRUDO.	M2	2,912.00
356	DESGASIFICACIÓN, AIREACIÓN Y CERTIFICADO DE ESPACIO CONFINADO SEGURO PARA INTERVENCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOIL.	UND	2.00
357	ACHIQUE, EXTRACCIÓN DE FONDOS CONTAMINADOS, AGUA LIBRE Y SEDIMENTOS OXIDADOS EN EL INTERIOR DE TANQUES DE ACOPIO DE GASOIL.	M3	5.25
358	LIMPIEZA QUÍMICA, DESENGRASE Y LAVADO HIDRODINÁMICO INTERNO DE PAREDES Y FONDO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOIL.	M2	144.00
359	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA EN TANQUES DE GASOIL MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING GRADO SSPC-SP6 / SSPC-SP10) Y/O LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3 PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO PROFUNDO.	M2	288.00
360	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO INTERNO EPÓXICO RESISTENTE A HIDROCARBUROS DESTILADOS (COMBUSTIBLE DIESEL / GASOIL, E = 10 - 12 MILS) EN FONDO Y PAREDES DE TANQUES DE GASOIL.	M2	144.00
361	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO EXTERNO (IMPRIMACIÓN EPÓXICA ANTICORROSIVA + ACABADO EN POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA RESISTENCIA, E TOTAL = 8 - 10 MILS) EN TANQUES DE ACOPIO DE GASOIL.	M2	288.00
362	ROTULACIÓN DE LOGOS CORPORATIVOS PDVSA, CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN TÉCNICA Y DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704 EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO Y GASOIL.	UND	6.00
363	MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE SEGURA DE EFLUENTES DE LAVADO Y RESIDUOS DE ARENA DE SANDBLASTING PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO DE TANQUES.	M3	45.25

BLOQUE DE NUEVAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS

Incluye Obras Exteriores/Planta (330-347) + Limpieza Interna, Sandblasti

PARTIDA N°	CAPÍTULO / ÁREA DE TRABAJO
330	Construcción de Caminerías en Concreto
331	Construcción de Caminerías en Concreto
332	Construcción de Caminerías en Concreto
333	Construcción de Caminerías en Concreto
334	Construcción de Caminerías en Concreto
335	Control de Plagas y Fauna Nociva
336	Control de Plagas y Fauna Nociva
337	Control de Plagas y Fauna Nociva
338	Demarcación y Pintura de Tráfico
339	Demarcación y Pintura de Tráfico
340	Control de Aguas de Lluvia (Canales Terrestres)
341	Control de Aguas de Lluvia (Canales Terrestres)
342	Mantenimiento Planta de Tratamiento (PTAS)
343	Mantenimiento Planta de Tratamiento (PTAS)
344	Mantenimiento Planta de Tratamiento (PTAS)
345	Acondicionamiento Menor de Tuberías
346	Acondicionamiento Menor de Tuberías
347	Acondicionamiento Menor de Tuberías
348	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
349	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
350	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)

351	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
352	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
353	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
354	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
355	Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
356	Tanques de Acopio de Gasoil
357	Tanques de Acopio de Gasoil
358	Tanques de Acopio de Gasoil
359	Tanques de Acopio de Gasoil
360	Tanques de Acopio de Gasoil
361	Tanques de Acopio de Gasoil
362	Tanques de Crudo y Gasoil (Común)
363	Tanques de Crudo y Gasoil (Común)

S Y DE TANQUES DE CRUDO / GASOIL (330 A LA 363)

ng y Pintura Industrial de Tanques de Crudo y Gasoil (348-363)

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA Y NIVELACIÓN DE SUBRASANTE PARA ASIENTO DE CAMINERÍAS EXTERIORES (H <= 0.30M).
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE DE GRANZÓN NATURAL PARA FUNDACIÓN DE CAMINERÍAS (E = 0.10M).
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO PARA BORDES DE CAMINERÍAS Y JUNTAS DE DILATACIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO (TRUCKSON 4"X4" O SIMILAR) PARA REFUERZO DE CAMINERÍAS.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS EN CONCRETO F'C = 180 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS (E = 0.10M), ACABADO CEPILLADO ANTIRESBALANTE Y CORTE DE JUNTAS.
SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN (CONTROL DE ROEDORES) MEDIANTE ESTACIONES CEBADERAS SEGURAS EN ÁREAS INTERNAS Y PERIMETRALES.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE AHUYENTAMIENTO, EXCLUSIÓN FÍSICA, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN CONTRA MURCIÉLAGOS EN ENTRETECHOS Y EDIFICACIONES.
APLICACIÓN PERIMETRAL DE REPELENTE OFÍDICO GRANULADO/LÍQUIDO Y CONTROL PREVENTIVO CONTRA SERPIENTES EN ÁREAS EXTERIORES Y BORDES DE VEGETACIÓN.
PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y CEPILLADO DE SUPERFICIE EN ACERAS Y BROCALES DE CONCRETO PARA RECIBIR PINTURA DE TRÁFICO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO ACRÍLICA DE ALTO DESEMPEÑO (AMARILLO / BLANCO / ROJO) EN BROCALES Y ACERAS (A = 0.20M - 0.30M).
LIMPIEZA, DESMALEZADO, DESAZOLVE Y REPERFILADO DE CANALES ABIERTOS EN TIERRA Y CUNETAS PARA CONTROL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS DE LLUVIA.
CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE SEDIMENTOS Y DESECHOS VEGETALES PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE CANALES TERRESTRES PLUVIALES.
EXTRACCIÓN, SUCCIÓN CON CAMIÓN VACUUM Y DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE LODOS DIGERIDOS Y SÓLIDOS SEDIMENTADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO GENERAL DE SOPLADORES DE AIREACIÓN, BOMBAS DE RECIRCULACIÓN, DIFUSORES Y TABLERO DE CONTROL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.
LIMPIEZA HIDRODINÁMICA, RASPADO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PROTECTIVO EN PAREDES INTERNAS, VERTEDEROS Y CÁMARAS DE CLORACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO.
REVISIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ACONDICIONAMIENTO MENOR DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, EMPACADURAS Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN CASETA DE BOMBEROS.
REVISIÓN, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, SUSTITUCIÓN DE EMPACADURAS Y PINTURA INDUSTRIAL EN LÍNEAS DE TUBERÍAS Y CONEXIONES DE CASETA DE GASOIL.
INSPECCIÓN VISUAL, AJUSTE DE BRIDAS/VÁLVULAS, REPARACIÓN MENOR DE SOPORTERÍA Y ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIAL DE TUBERÍAS EN ÁREA DE MINI REFINERÍA.
DESGASIFICACIÓN, VENTILACIÓN MECÁNICA FORZADA Y MONITOREO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA (LEL/H2S/O2) PARA ENTRADA EN ESPACIO CONFINADO EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO (4 TANQUES).
EXTRACCIÓN, SUCCIÓN CON CAMIÓN VACUUM Y REMOCIÓN MANUAL DE BORRAS, SEDIMENTOS PARAFÍNICOS Y LODOS ACEITOSOS EN EL INTERIOR DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.
LAVADO INTERNO A ALTA PRESIÓN (HIDROJETTING / AGUA CALIENTE Y DESENGRASANTE BIODEGRADABLE) EN PAREDES, TECHO, ESTRUCTURA Y FONDO DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA (FONDO Y PRIMER ANILLO) MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING) HASTA METAL CASI BLANCO (GRADO SSPC-SP10 / NACE N° 2) EN TANQUES DE CRUDO CON ALTO GRADO DE OXIDACIÓN.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO FENÓLICO / NOVOLAC DE ALTO ESPESOR (E = 12 - 16 MILS) PARA PROTECCIÓN INTERNA DE FONDO Y PARED INFERIOR EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EXTERNA EN CUERPO, TECHO Y ESCALERAS DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING GRADO SSPC-SP6 COMERCIAL / SSPC-SP10) PARA REMOCIÓN DE CORROSIÓN SEVERA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO EPÓXICO RICO EN ZINC / POLIAMIDA ANTICORROSIVO (E = 3.0 - 4.0 MILS) Y CAPA INTERMEDIA EPÓXICA DE ALTO SÓLIDOS (E = 4.0 - 5.0 MILS) EN EXTERIOR DE TANQUES DE CRUDO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO FINAL EN ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV (E = 2.0 - 3.0 MILS, COLOR SEGÚN NORMA PDVSA) EN EXTERIOR DE TANQUES DE CRUDO.
DESGASIFICACIÓN, AIREACIÓN Y CERTIFICADO DE ESPACIO CONFINADO SEGURO PARA INTERVENCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOIL.
ACHIQUE, EXTRACCIÓN DE FONDOS CONTAMINADOS, AGUA LIBRE Y SEDIMENTOS OXIDADOS EN EL INTERIOR DE TANQUES DE ACOPIO DE GASOIL.
LIMPIEZA QUÍMICA, DESENGRASE Y LAVADO HIDRODINÁMICO INTERNO DE PAREDES Y FONDO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOIL.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA EN TANQUES DE GASOIL MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING GRADO SSPC-SP6 / SSPC-SP10) Y/O LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3 PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO PROFUNDO
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO INTERNO EPÓXICO RESISTENTE A HIDROCARBUROS DESTILADOS (COMBUSTIBLE DIESEL / GASOIL, E = 10 - 12 MILS) EN FONDO Y PAREDES DE TANQUES DE GASOIL.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO EXTERNO (IMPRIMACIÓN EPÓXICA ANTICORROSIVA + ACABADO EN POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA RESISTENCIA, E TOTAL = 8 - 10 MILS) EN TANQUES DE ACOPIO DE GASOIL
ROTULACIÓN DE LOGOS CORPORATIVOS PDVSA, CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN TÉCNICA Y DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704 EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO Y GASOIL.
MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE SEGURA DE EFLUENTES DE LAVADO Y RESIDUOS DE ARENA DE SANDBLASTING PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO DE TANQUES.

UND	CANTIDAD (POR DEFINIR)
M3	
M3	
M2	
KGF	
M3	
M2	
M2	
ML	
ML	
ML	
ML	
M3	
M3	
GLB	
M2	
GLB	
GLB	
GLB	
UND	
M3	
M2	

M2	
M2	
M2	
M2	
M2	
UND	
M3	
M2	
M2	
M2	
M2	
UND	
M3	

AUDITORÍA TÉCNICA Y TRAZABILID

Incluye las 329 partidas desglosadas + 18 partid

NUEVA PARTIDA N°	PARTIDA ORIGEN N°
1	**1**
2	**1**
3	**1**
4	**2**
5	**2**
6	3
7	4
8	5
9	6
10	**7**
11	**7**
12	8
13	9
14	10
15	11
16	12
17	13
18	14
19	15
20	16
21	17
22	18
23	19
24	20

25	21
26	22
27	23
28	24
29	25
30	26
31	27
32	28
33	29
34	30
35	31
36	32
37	33
38	34
39	35
40	36
41	37
42	38
43	39
44	40
45	41
46	42
47	43
48	44
49	45
50	46
51	47
52	48

53	49
54	50
55	51
56	52
57	53
58	54
59	55
60	56
61	57
62	58
63	59
64	60
65	61
66	62
67	63
68	64
69	65
70	**66**
71	**66**
72	67
73	68
74	69
75	70
76	71
77	72
78	73
79	74
80	75

81	76
82	77
83	78
84	79
85	80
86	81
87	82
88	**83**
89	**83**
90	84
91	85
92	**86**
93	**86**
94	**87**
95	**87**
96	**88**
97	**88**
98	**89**
99	**89**
100	**90**
101	**90**
102	91
103	92
104	93
105	**94**
106	**94**
107	95
108	96

109	97
110	**98**
111	**98**
112	99
113	100
114	101
115	102
116	103
117	**104**
118	**104**
119	105
120	**106**
121	**106**
122	107
123	108
124	109
125	110
126	**111**
127	**111**
128	112
129	113
130	114
131	**115**
132	**115**
133	116
134	117
135	118
136	**119**

137	**119**
138	120
139	121
140	122
141	123
142	124
143	**125**
144	**125**
145	126
146	127
147	128
148	129
149	130
150	131
151	132
152	133
153	134
154	135
155	136
156	137
157	138
158	139
159	140
160	141
161	142
162	143
163	144
164	145

165	146
166	147
167	148
168	149
169	**150**
170	**150**
171	151
172	**152**
173	**152**
174	153
175	**154**
176	**154**
177	**155**
178	**155**
179	156
180	157
181	158
182	159
183	160
184	161
185	162
186	163
187	164
188	165
189	166
190	167
191	168
192	169

193	170
194	171
195	172
196	173
197	174
198	175
199	176
200	177
201	178
202	179
203	180
204	181
205	**182**
206	**182**
207	183
208	**184**
209	**184**
210	**185**
211	**185**
212	**186**
213	**186**
214	187
215	**188**
216	**188**
217	189
218	190
219	**191**
220	**192**

221	193
222	**194**
223	**195**
224	196
225	197
226	**198**
227	**199**
228	**200**
229	201
230	**202**
231	**203**
232	**204**
233	**205**
234	**206**
235	**207**
236	**208**
237	209
238	**210**
239	**211**
240	**212**
241	**213**
242	**214**
243	**215**
244	216
245	**217**
246	**217**
247	**217**
248	**218**

249	**218**
250	219
251	220
252	221
253	222
254	223
255	224
256	225
257	226
258	**227**
259	**227**
260	228
261	229
262	230
263	**231**
264	**231**
265	**232**
266	**232**
267	233
268	**234**
269	**234**
270	**235**
271	**235**
272	**236**
273	**236**
274	**237**
275	**237**
276	238

277	239
278	240
279	241
280	242
281	243
282	244
283	245
284	246
285	247
286	248
287	249
288	250
289	251
290	252
291	253
292	254
293	**255**
294	**255**
295	256
296	257
297	258
298	259
299	260
300	261
301	262
302	263
303	264
304	265

305	266
306	267
307	268
308	269
309	270
310	271
311	272
312	273
313	**274**
314	**274**
315	**275**
316	**275**
317	**276**
318	**276**
319	**277**
320	**277**
321	**278**
322	**278**
323	279
324	280
325	281
326	**282**
327	**282**
328	283
329	284
330	**NUEVA**
331	**NUEVA**
332	**NUEVA**

333	NUEVA
334	NUEVA
335	NUEVA
336	NUEVA
337	NUEVA
338	NUEVA
339	NUEVA
340	NUEVA
341	NUEVA
342	NUEVA
343	NUEVA
344	NUEVA
345	NUEVA
346	NUEVA
347	NUEVA
348	NUEVA
349	NUEVA
350	NUEVA
351	NUEVA
352	NUEVA
353	NUEVA
354	NUEVA
355	NUEVA
356	NUEVA
357	NUEVA
358	NUEVA
359	NUEVA
360	NUEVA

361	NUEVA
362	NUEVA
363	NUEVA

ɔAD DE PARTIDAS (TOTAL: 363 PARTIDAS)

as complementarias + 16 partidas de Tanques de Crudo y Gasoil al final

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
INSPECCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL LIVIANO DE TRÁILER / MÓDULO RODANTE PARA OFICINA TÉCNICA DE CAMPO.
REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE RED EN TRÁILER DE OFICINA.
ADECUACIÓN DE SISTEMA HIDROSANITARIO Y PINTURA GENERAL INTERIOR/EXTERIOR EN TRÁILER DE OFICINA.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MÓDULO RODANTE / TRÁILER METÁLICO TIPO DEPÓSITO PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES.
DESCARGA, NIVELACIÓN Y ANCLAJE DE MÓDULO RODANTE / TRÁILER METÁLICO TIPO DEPÓSITO EN OBRA.
REPLANTEO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO.
DEFORESTACION LIVIANA Y LIMPIEZA DE RASTROJOS, VEGETACION BAJA EN GENERAL CON UNA ALTURA INFERIOR DE 8M, MENOR A UNA HECTAREA, INCLUYE DESRAIZAMIENTO.
PODA DE ÁRBOLES CON ALTURA ENTRE 5M Y 12M EN CANTIDADES MENORES DE 5 PIEZAS POR HECTÁREA.
PODA DE ARBOLES PERIMETRALES. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA PODA.
TALA DE ÁRBOLES MAYORES DE 6 MT, INCLUYE DESRAIZAMIENTO HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD Y TROZADO.
CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE DESECHOS VEGETALES PROVENIENTES DE TALA DE ÁRBOLES MAYORES DE 6 MT.
SERVICIO DE GRÚA TELESCÓPICA DE 60 TONELADAS COMO SOPORTE OPERATIVO EN LABORES DE PICA, PODA CONTROLADA Y DESENRAIZAMIENTO.
EXCAVACIÓN EN CORTE PARA PERFILADO DE SUBRASANTE Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS LATERALES DE DRENAJE PLUVIAL
SUMINISTRO, ACARREO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE PRÉSTAMO PARA BASE DE TERRAPLÉN (E = 0.40M, COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO)
SUMINISTRO, ACARREO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE GRANZÓN NATURAL / AFIRMADO PARA CAPA DE RODAMIENTO PESADO (E = 0.20M, CBR > 60%)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO SUELTO EN CAMIÓN VOLTEO PARA CUERPO DE TERRAPLÉN Y AFIRMADO (DISTANCIA D <= 10 KM)
CUADRILLA PARA ACARREO DE EQUIPOS VARIOS
DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PISO
DEMOLICIÓN DE SOBRE PISO PARA LA PREPARACIÓN DE NIVELACIÓN
DEMOLICIÓN DE RODA PIE
CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO
CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO
DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PISO DE BAÑO
DEMOLICIÓN DE SOBRE PISO

DEMOLICIÓN A MANO DE CERÁMICA INTERIOR EN PARED DE BAÑOS
DEMOLICIÓN DE PARED PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA AGUAS BLANCAS
REMOCIÓN DE RED DE AGUAS NEGRAS Y GRISES
REMOCIÓN DE RED DE AGUAS BLANCAS
CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO
CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO
DEMOLICIÓN DE TECHO TIPO FIBROCEMENTO O SIMILAR
DEMOLICIÓN DE CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSA
REMOCIÓN SIN RECUPERACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIAS RECTANGULAR DE 20X10CM
CARGA A MANO DE MATERIALES PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO
CARGA CON EQUIPO LIVIANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACIÓN DEL SITIO
REMOCIONES DE PUERTAS EN ÁREAS DE OFICINA Y BAÑOS.
REMOCIONES DE PUERTAS EN ÁREAS DE ACCESO
REMOCION DE DUCTERIA EXISTENTE
REMOCIÓN DE TOMAS CORRIENTES DE USO GENERAL
REMOCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ELECTRICIDAD PVC 1/2 PARA VOZ Y DATA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ELECTRICIDAD CONDUIT PVC 3/4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO NRO 12 THW, THHN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO NRO 10 THW, THHN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP NIVEL 6-A, 8 HILOS. INCLUYE PUNTAS RJ45 EN CADA TERMINAL. VOZ Y DATA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES OCTOGONALES PARA ELECTRICIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES RECTANGULAR 4X2 PARA ELECTRICIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES 4X4 PARA ELECTRICIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES ETHERNET RJ45.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES 120V PARA ELECTRICIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES 120V PARA ELECTRICIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TRIPLES 120V PARA ELECTRICIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE LUZ BLANCA DE 40W O SIMILAR SEGUN PROYECTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LINEAL DE LED CON SPOT DIRIGIBLE
PANEL LED PHILIPS CIRCULAR, 18W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE LED (ROLLO) CON 192 LEDS/M 24V 13W/M
REEMPLAZO DE TABLEROS ELECTRICOS PARA USO GENERAL 120/220V 12 O 24 CIRCUITOS
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BREAKER DE 20-50A EN TABLERO ELECTRICO DE USO GENERAL
COLOCACION DE BREAKER DE 20-50 A EN TABLERO ELECTRICO DE USO GENERAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES 120V PARA USO GENERAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES 120V EMBUTIDO EN PISO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES SIMPLES 120V PARA USO GENERAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES ESPECIAL PARA 220V 2F ALOJADO EN CAJETIN
SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE 24 PUERTOS. 10/100/1000
SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE INCENDIOS TIPO CONVENCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR #18 PARA DETECTOR DE INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA DETECTOR DE INCENDIOS CONDUIT PVC 3/4
ADECUACION DE TABLERO DE DETECCION DE INCENDIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS 4 ZONAS
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (SEGÚN CAPACIDAD DE PROYECTO).
INSTALACIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VACÍO Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PORCELANATO EN FORMATO DE 1,20X60X8MM O SIMILAR
CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE SOBRE PISO PARA NIVELACIÓN DE LA BASE DEL PISO
CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO DE 1,20X60X8MM
CONSTRUCCIÓN DE RODA PIE CON PORCELANATO DE 8MM DE ESPESOR
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PORCELANATO EN FORMATO DE 1,20X60X8MM
CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PARED PARA NIVELACIÓN
ACABADO FINAL CON FRISO EN PARED
CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE PARED CON PORCELANATO DE 1,20X60X8MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS BLANCAS DE 1/2" DE PVC

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS SERVIDAS Y GRISES DE 2".
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS SERVIDAS Y GRISES DE 4".
CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS BLANCAS DE 1/2" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.
CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS DE 2" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.
CONSTRUCCION DE PUNTOS DE AGUAS SERVIDAS DE 4" DE PVC, INCLUYE CONEXIONES.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DIVISORES, INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN
INSTALACIÓN DE TABIQUES DE DIVISORES DE BAÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMPARAS DECORATIVAS SEGÚN PROYECTO.
INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE LÁMPARAS DECORATIVAS SEGÚN PROYECTO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESPEJOS
INSTALACIÓN DE ESPEJOS
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL.
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN PARED.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JABONERA DELUXE PARA BAÑOS.
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE JABONERA DELUXE EN BAÑOS.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO.
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO EN BAÑOS.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE DISPENSADOR DE TOALLAS SECANTES PARA PARED.
INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS SECANTES EN PARED.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEPTORES DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE.
COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE RECEPTORES DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAVAMANOS DE UNA LLAVE SEGÚN DISEÑO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE URINARIO SEGÚN DISEÑO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SANITARIO CON FLUXOMETRO, SEGÚN DISEÑO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TOPE PARA BAÑOS EN PIEDRA SINTERIZADA SEGÚN DISEÑO.
INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y SELLADO DE TOPE PARA BAÑOS CON PIEDRA SINTERIZADA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.
INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE UNA LLAVE INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO
INSTALACIÓN DE URINARIO INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO

INSTALACIÓN DE SANITARIO INCLUYE GRIFERÍA Y LLAVE DE ARRESTO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS DE CIELO RASO TIPO PVC COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE PERFILERÍA).
COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CIELO RASO TIPO PVC Y ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN.
REVESTIMIENTO DE CAPA CON IMPERMEABILIZANTE CON MANTO FLEX
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON DRAYWALL
INSTALACIÓN DE MANTO REAL
INSTALACIÓN DE CEMENTO PLÁSTICO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAMINAS TIPO TERMOPANEL O SIMILAR. SEGÚN DISEÑO.
REPARACIÓN, ALINEACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO PARA RECIBIR TERMOPANEL.
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE LÁMINAS DE CUBIERTA TIPO TERMOPANEL, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO.
CORRECION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO. APROXIMADAMENTE 5 CMS. DE ESPESOR
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA SEGÚN DISEÑO.
INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA SEGÚN DISEÑO.
ESTUCADO DE PARED EMPASTADO
EMPASTADO DE PARED
ACABADO FINAL CON PINTURA SEGÚN DISEÑO
CONSTRUCCION DE PARED CON DRAYWALL
DEMOLICIÓN Y RANURADO DE PAREDES DE MAMPOSTERÍA PARA EMBUTIR TUBERÍA ELÉCTRICA.
REPARACIÓN Y FRISADO DE REGATAS EN PARED POSTERIOR A COLOCACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA.
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DECORATIVO EN PAREDES SEGÚN DISEÑO.
SUSTITUCION DE ACCESORIOS PARA VENTANAS
REMOCION DE VENTANAS DETERIORADAS
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VENTANAS CORREDERAS / PANORÁMICAS EN ALUMINIO Y VIDRIO SEGÚN DISEÑO.
INSTALACIÓN Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN DE VENTANAS SEGÚN DISEÑO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO EN VENTANAS PANORAMICAS, PAÑOS FIJOS Y PUERTAS
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PUERTAS FABRICADAS SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PUERTAS DE ACCESO SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA PUERTAS (CERRADURA, BISAGRAS Y REJILLAS).

INSTALACIÓN Y AJUSTE DE ACCESORIOS PARA PUERTAS (CERRADURA, BISAGRAS Y REJILLAS).
INSTALACION DE PUERTAS SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PINTURA TIPO GRAFFIADO, SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PINTURA EN ESMALTE. TIPO A, SEGÚN DISEÑO
APLICACIÓN DE PINTURA TIPO GRAFFIADO, SEGÚN DISEÑO
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE. TIPO A, SEGÚN DISEÑO
ESCARIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE FRISOS Y RECUBRIMIENTOS DETERIORADOS POR FILTRACIONES EN PAREDES Y TECHOS.
RESTAURACIÓN, APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABLE Y ACABADO EN PAREDES Y TECHOS AFECTADOS POR FILTRACIONES.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA ACABADO EN MELAMINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA DE GERENCIA ACABADO PIEDRA SINTERIZADA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MESON AUXILIAR ACABADO EN MELAMINA PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO AÉREO MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO FUNCIONAL PARA RECEPCION MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOGOS EN ACRÍLICO SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOGO EN ACRÍLICO PARA FACHADA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO COMPLEJO PARA KITCHENETTE MDF ACABADO FINAL VELUTTO-PERFECT O SIMILAR SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES ACABADO FINAL PIEDRA SINTERIZADA O SIMILAR SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PIZARRAS

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PERSIANAS ENROLLABLES / VERTICALES PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO.
INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS SEGÚN DISEÑO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE NEVERA EJECUTIVA PARA OFICINA.
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NEVERA EJECUTIVA.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CAFETERA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL.
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA EN ÁREA DE KITCHENETTE.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA.
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN HIDRÁULICA DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA.
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO MESON AUXILIAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MOBILIARIO AÉREO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE LOGOS EN ACRÍLICO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE LOGO EN FACHADA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA KITCHENETTE SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO

INSTALACION DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE GERENCIA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)
INSTALACION DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE PIZARRAS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO
INSTALACION DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES
LIMPIEZA GENERAL DE MOBILIARIO
PREPARACIÓN DE TERRENO Y SUMINISTRO/EXTENDIDO DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA ÁREAS VERDES (PAISAJISMO).
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMÍNEAS (CÉSPED) Y PLANTAS ORNAMENTALES EN ÁREAS DE PAISAJISMO.
BOTE DE ESCOMBROS HASTA UNAS DISTANCIA MENOR A 30 KM, INCLUYE LA CARGA
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ARQUITECTÓNICO Y DE REDES EXISTENTES EN SITIO.
DESARROLLO DE INGENIERÍA DE DETALLE, PLANOS AS-BUILT Y CÓMPUTOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO.
CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN CONCRETO ARMADO, INCLUYE REJILLA METÁLICA.
EMPALME Y CONEXIÓN HIDRÁULICA DE TANQUILLAS DE AGUAS DE LLUVIA AL SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO COMPACTO (TANQUE, BOMBAS Y CONTROLES) SEGÚN DISEÑO.
INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO SEGÚN DISEÑO.
DEMOLICIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS
CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS EN CONCRETO / MAMPOSTERÍA.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO CON MARCO METÁLICO PARA TANQUILLA DE AGUAS NEGRAS.
REMOCIÓN ORDINARIA DE TIERRAS DESECHABLES EN TERRAPLENES .
EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA FUNDACIONES .
EXCAVACIÓN EN TIERRA CON RETROEXCAVADOR .
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRANZÓN NATURAL .

COMPACTACIÓN DE RELLENOS CON EQUIPO DE PERCUSIÓN .
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PIEDRA PICADA .
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE RIOSTRA .
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS Y DINTELES .
ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN VIGAS DE RIOSTRA .
ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN COLUMNAS .
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (<= N°3) .
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (N°4 AL N°7) .
CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO E=15CM .
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES OCTOGONALES 4" .
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJETINES RECTANGULARES 2X4" .
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" .
REVESTIMIENTO EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL .
BANCADA PARA BAJA TENSIÓN EN PVC .
TANQUILLA DE BAJA TENSIÓN T2 .
CONSTRUCCIÓN DE REJAS DE TUBO DE ACERO 2"X1" .
CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN CORREDIZO ESTRUCTURAL .
CONSTRUCCIÓN DE PUERTA METÁLICA CON TUBO ESTRUCTURAL .
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN REJAS Y PORTONES .
CARGA A MANO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN .
CARGA CON EQUIPO PESADO DE MATERIAL .
TRANSPORTE URBANO EN CAMIONES DE MATERIAL (10-15 KM) .
TRANSPORTE URBANO DE MATERIALES PARA SUB-BASES .
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA (DIÁMETRO 8" HASTA 80M) .
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP (CON MOTOR ACOPLADO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE DESCARGA Y ACCESORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA BOMBA DE 30 HP, INCLUYE MONTAJE DE EQUIPO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO ASOCIADO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO ASOCIADO PARA DISTRIBUCIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA, CHECK Y ACCESORIOS DE CONTROL HIDRÁULICO .
PARTIDA COMPLEMENTARIA DE CIERRE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA GENERAL DEL PROYECTO .
S/C DE DOS CRUCETAS DOBLES DE 2.40 MTS PARA ANGULOS 90-120 GDOS.LINEA TRIFASICA 13.8 KV
S/C DE CRUCETA DOBLE DE 2.40 MTS EN TERMINAL LINEA TRIFASICA DE 13.8 KV.
S/C DE TRES CORTACORRIENTES 15KV. EN CRUCETA EXISTENTE, EN LINE TRIFASICA 13,8 KV
COLOCACION DE PUENTES AEREOS EN ALTA TENSION CON CONECTORES A COMPRESION
EXCAVACION EN TERRENO P/ POSTES Y RETENIDAS.
CONCRETO DE Fc 180 Kg/CM2, A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS DE A.T. Y B.T.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE FORMADA POR DOS POSTES DE 11,28 MTS E.C.= 295 KG.
IZADO, PLANTADO Y ALINEACIÓN DE ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE DE DOS POSTES DE 11,28 MTS.
SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSADO DE 100 MTS DE CONDUCTOR ARVIDAL No 4/0 (A.T)
CONEXION A TIERRA POSTE DE ALTA TENSION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA A TRES TRANSFORMADORES AEREOS EN POSTE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA METÁLICA/MADERA PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES.
INSTALACIÓN DE JUEGO DE TRES (3) CORTACORRIENTES DE 15 KV Y TRES (3) PARARRAYOS EN CRUCETA DE PROTECCIÓN.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BANCO DE TRES (3) TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 50 KVA C/U (13.800/120-240 V).
IZADO, MONTAJE EN POSTE Y CONEXIONADO DE BANCO DE TRES (3) TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 50 KVA C/U.
EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS, ETC. HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0m Y 1,50m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=3" PARA BANCADA ELÉCTRICA.
VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 3".
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" PARA BANCADA ELÉCTRICA.
VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 4".
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=2" PARA BANCADA ELÉCTRICA.
VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 2".
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=1 1/2" PARA BANCADA EN BAJA TENSIÓN.
VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2 (E=10 CM) PARA BANCADA DE TUBERÍA 1 1/2".
S/C DE BAJANTE DE H.G (CONDUIT)DE 6 MTS.x 4"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO CONVERTIBLE SUPERFICIAL- EMPOTRADO, CON PUERTA, 3 FASES + NEUTRO 30 CIRCUITOS, BARRAS DE 225 AMP 240 V NO INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, CON PUERTA, 3 FASES + NEUTRO, Y BARRA DE TIERRA 24 CIRCUITOS, BARRAS PRINCIPALES DE 250 AMP Y BARRAS SECUNDARIAS 125 AMP 240
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO TRIFASICO EMBUTIDO DE 12 CTOS TIPO NLAB54312 CON BARRAS PRINCIPALES DE 250 A-SECUND DE 125 AMP BSRRA DE NEUTRO YBARRA DE TIERRA
INSTALACION ELECTRICA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 1 POLO, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 20 A.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 3 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 40 A.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) THED, CON TORNILLOS 3 POLOS 100 AMP, 600 V MAX.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 2 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 40 A.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 3 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 50 A.
SUMINTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) DE CAP 3X450 AMP CON REGULASCION 600 V
SUMUNISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) , CON TORNILLOS 3 POLOS 250AMP, 600 V MAX. (CAJA MOLDEADA)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BREAKER TRIFASICO THQC DE 3X200 AMP 240 V
TANQUILLA PARA B.T. (T1) (30x40x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.
TANQUILLA PARA B.T. (T2) (50x70x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.
TANQUILLA PARA B.T. (T3) (80x100x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.
BASE DE CONCRETO PARA POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE 6 Y 10 MTS DE ALTURA
S/C DE POSTE HEXAGONAL DE 8 MTS CON SUS TUERCAS, ARANDELAS Y CUBRETUERCA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO SENCILLO DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LÁTIGO D=2" X 2.40 MTS EN POSTE.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES TIPO TRON PARA PROTECCIÓN DE LUMINARIA EN POSTE.
S/C DE LUMINARIA TIPO LED DE 250 V TIPO M-400 O SIMILAR
S/C DE CELULA FOTOELECTRICA (INCLUYE BASE)
INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA, PUENTE Y TORNILLOS, SENCILLO DOS (2) FASES, 20 A.
INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA PLASTICA, PUENTE Y TORNILLOS, COMBINABLE DOBLE, UNA (1) FASE, 20 A.
INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA, PUENTE Y TORNILLOS, SENCILLO DOS (2) FASES, 30 A.
INSTALACION ELECTRICA DE INTERRUPTORES (SWITCHES) COMBINABLES SIMPLES, CON TAPA DE PLASTICO, PUENTE Y TORNILLOS, 10 A.
INSTALACION ELECTRICA DE INTERRUPTORES (SWITCHES) COMBINABLES DOBLES , CON TAPA DE PLASTICO, PUENTE Y TORNILLOS, 10 A.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 250 MCM (14.61mm) .EN BANCADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 2 AWG (7.42mm) . EN BANCADA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4 AWG (5.89mm) . EN BANCADA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 1/0 AWG (9.47mm) .EN BANCADA
SUNINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4/0 AWG (13.41mm) . EN BANCADA
I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 12 AWG (2.32 mm).
INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 10 AWG (2.95mm) .
INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 8 AWG (3.71mm) .
INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 6 AWG (4.67mm) .
TRANSPORTE NO URBANO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS A.T Y B.T DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 125 Y 150 KMTS. INCLUYE CARGA Y DESCARGA.
TELEINSPECCIÓN TÉCNICA CON CÁMARA DE ALTA RESOLUCIÓN AL INTERIOR DEL POZO DE 8 PULGADAS PARA DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE ADUCCIÓN Y REJILLAS.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE GRÚA PESADA Y COMPRESOR DE AIRE DE ALTA PRESIÓN AL SITIO DEL POZO.
TRANSPORTE DE SARTA DE TUBERÍA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO AL SITIO DEL POZO.
MEDICIÓN SISTEMÁTICA DE NIVELES ESTÁTICOS Y DINÁMICOS CON SONDA ELÉCTRICA EN POZO PROFUNDO.
EJECUCIÓN DE PRUEBA DE BOMBEO Y AFORO ESCALONADO PARA VALIDACIÓN DE CAUDAL Y RENDIMIENTO HIDRÁULICO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 230/440V, TRIFÁSICO, MARCA SUMOTO.
ACOPLAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP EN POZO PROFUNDO.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA MARCA LUBI DE 15 HP.
MONTAJE E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA DE 15 HP ACOPLADA A TREN DE DESCARGA.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE COLUMNA DE TUBERÍA UPVC DE 4 PULGADAS CON ADAPTADORES DE ROSCA.
INSTALACIÓN Y DESCENSO CON GRÚA DE COLUMNA DE TUBERÍA UPVC DE 4 PULGADAS EN POZO PROFUNDO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE 3X8 AWG CON REVESTIMIENTO ESPECIAL ANTIFRICCIÓN MARCA FRANKLIN ELECTRIC.
SUMINISTRO DE TAPA SANITARIA SELLADA DE 4X10 PULGADAS PARA CABEZAL DE POZO, FABRICADA EN ACERO CON PRENSAESTOPAS.
SUMINISTRO DE NIPLES DE ACERO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS PARA CONEXIONES DE CABEZAL Y DESCARGA.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL AUTOMATIZADO PARA MOTOR DE 15 HP.
INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CALIBRACIÓN DE PROTECCIONES TÉRMICAS Y DE NIVEL EN TABLERO DE 15 HP.
SERVICIO DE TENDIDO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL CABLE DE POTENCIA DEL SISTEMA DE BOMBEO.
SUMINISTRO DE JUNTAS DRESSER DE 4 PULGADAS PARA ACOPLE FLEXIBLE DE TUBERÍAS EN CABEZAL DE POZO.
EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA Y NIVELACIÓN DE SUBRASANTE PARA ASIENTO DE CAMINERÍAS EXTERIORES (H <= 0.30M).
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE DE GRANZÓN NATURAL PARA FUNDACIÓN DE CAMINERÍAS (E = 0.10M).
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO PARA BORDES DE CAMINERÍAS Y JUNTAS DE DILATACIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO (TRUCKSON 4"X4" O SIMILAR) PARA REFUERZO DE CAMINERÍAS.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS EN CONCRETO F'C = 180 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS (E = 0.10M), ACABADO CEPILLADO ANTIRESBALANTE Y CORTE DE JUNTAS.
SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y DESRATIZACIÓN (CONTROL DE ROEDORES) MEDIANTE ESTACIONES CEBADERAS SEGURAS EN ÁREAS INTERNAS Y PERIMETRALES.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE AHUYENTAMIENTO, EXCLUSIÓN FÍSICA, LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN CONTRA MURCIÉLAGOS EN ENTRETECHOS Y EDIFICACIONES.
APLICACIÓN PERIMETRAL DE REPELENTE OFÍDICO GRANULADO/LÍQUIDO Y CONTROL PREVENTIVO CONTRA SERPIENTES EN ÁREAS EXTERIORES Y BORDES DE VEGETACIÓN.
PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y CEPILLADO DE SUPERFICIE EN ACERAS Y BROCALES DE CONCRETO PARA RECIBIR PINTURA DE TRÁFICO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO ACRÍLICA DE ALTO DESEMPEÑO (AMARILLO / BLANCO / ROJO) EN BROCALES Y ACERAS (A = 0.20M - 0.30M).
LIMPIEZA, DESMALEZADO, DESAZOLVE Y REPERFILADO DE CANALES ABIERTOS EN TIERRA Y CUNETAS PARA CONTROL DE ESCORRENTÍA DE AGUAS DE LLUVIA.
CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE SEDIMENTOS Y DESECHOS VEGETALES PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE CANALES TERRESTRES PLUVIALES.
EXTRACCIÓN, SUCCIÓN CON CAMIÓN VACUUM Y DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE LODOS DIGERIDOS Y SÓLIDOS SEDIMENTADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO GENERAL DE SOPLADORES DE AIREACIÓN, BOMBAS DE RECIRCULACIÓN, DIFUSORES Y TABLERO DE CONTROL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.
LIMPIEZA HIDRODINÁMICA, RASPADO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PROTECTIVO EN PAREDES INTERNAS, VERTEDEROS Y CÁMARAS DE CLORACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO.
REVISIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ACONDICIONAMIENTO MENOR DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, EMPACADURAS Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN CASETA DE BOMBEROS.
REVISIÓN, CORRECCIÓN DE FUGAS MENORES, SUSTITUCIÓN DE EMPACADURAS Y PINTURA INDUSTRIAL EN LÍNEAS DE TUBERÍAS Y CONEXIONES DE CASETA DE GASOIL.
INSPECCIÓN VISUAL, AJUSTE DE BRIDAS/VÁLVULAS, REPARACIÓN MENOR DE SOPORTERÍA Y ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIAL DE TUBERÍAS EN ÁREA DE MINI REFINERÍA.
DESGASIFICACIÓN, VENTILACIÓN MECÁNICA FORZADA Y MONITOREO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA (LEL/H2S/O2) PARA ENTRADA EN ESPACIO CONFINADO EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO (4 TANQUES).
EXTRACCIÓN, SUCCIÓN CON CAMIÓN VACUUM Y REMOCIÓN MANUAL DE BORRAS, SEDIMENTOS PARAFÍNICOS Y LODOS ACEITOSOS EN EL INTERIOR DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.
LAVADO INTERNO A ALTA PRESIÓN (HIDROJETTING / AGUA CALIENTE Y DESENGRASANTE BIODEGRADABLE) EN PAREDES, TECHO, ESTRUCTURA Y FONDO DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA (FONDO Y PRIMER ANILLO) MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING) HASTA METAL CASI BLANCO (GRADO SSPC-SP10 / NACE N° 2) EN TANQUES DE CRUDO CON ALTO GRADO DE
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO FENÓLICO / NOVOLAC DE ALTO ESPESOR (E = 12 - 16 MILS) PARA PROTECCIÓN INTERNA DE FONDO Y PARED INFERIOR EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EXTERNA EN CUERPO, TECHO Y ESCALERAS DE TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING GRADO SSPC-SP6 COMERCIAL / SSPC-SP10) PARA REMOCIÓN DE
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO EPÓXICO RICO EN ZINC / POLIAMIDA ANTICORROSIVO (E = 3.0 - 4.0 MILS) Y CAPA INTERMEDIA EPÓXICA DE ALTO SÓLIDOS (E = 4.0 - 5.0 MILS) EN EXTERIOR DE TANQUES DE CRUDO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO FINAL EN ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV (E = 2.0 - 3.0 MILS, COLOR SEGÚN NORMA PDVSA) EN EXTERIOR DE TANQUES DE CRUDO.
DESGASIFICACIÓN, AIREACIÓN Y CERTIFICADO DE ESPACIO CONFINADO SEGURO PARA INTERVENCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOIL.
ACHIQUE, EXTRACCIÓN DE FONDOS CONTAMINADOS, AGUA LIBRE Y SEDIMENTOS OXIDADOS EN EL INTERIOR DE TANQUES DE ACOPIO DE GASOIL.
LIMPIEZA QUÍMICA, DESENGRASE Y LAVADO HIDRODINÁMICO INTERNO DE PAREDES Y FONDO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GASOIL.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA EN TANQUES DE GASOIL MEDIANTE CHORRO ABRASIVO (SANDBLASTING GRADO SSPC-SP6 / SSPC-SP10) Y/O LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3 PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO INTERNO EPÓXICO RESISTENTE A HIDROCARBUROS DESTILADOS (COMBUSTIBLE DIESEL / GASOIL, E = 10 - 12 MILS) EN FONDO Y PAREDES DE TANQUES DE GASOIL.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO EXTERNO (IMPRIMACIÓN EPÓXICA ANTICORROSIVA + ACABADO EN POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA RESISTENCIA, E TOTAL = 8 - 10 MILS) EN TANQUES DE ACOPIO DE
ROTULACIÓN DE LOGOS CORPORATIVOS PDVSA, CODIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN TÉCNICA Y DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704 EN TANQUES DE ACOPIO DE CRUDO Y GASOIL.
MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL AMBIENTALMENTE SEGURA DE EFLUENTES DE LAVADO Y RESIDUOS DE ARENA DE SANDBLASTING PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO DE TANQUES.

UND	CANTIDAD	ORIGEN / OBSERVACIÓN TÉCNICA
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 1 (Estructura)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 1 (Electricidad)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 1 (Sanitario y Acabados)**
UND	**2.00**	**Desglose de Partida 2 (Suministro y Transporte)**
UND	**2.00**	**Desglose de Partida 2 (Instalación)**
HA	15.34	Partida Original Conservada
M2	13,183.75	Partida Original Conservada
UND	40.00	Partida Original Conservada
UND	30.00	Partida Original Conservada
UND	**10.00**	**Desglose de Partida 7 (Tala y Desraizamiento)**
UND	**10.00**	**Desglose de Partida 7 (Carga y Bote)**
DIA	240.00	Partida Original Conservada
M	2,636.75	Partida Original Conservada
M3	4,218.80	Partida Original Conservada
M3	2,109.40	Partida Original Conservada
M3	8,226.66	Partida Original Conservada
DIA	240.00	Partida Original Conservada
M2	2,155.80	Partida Original Conservada
M2	2,155.80	Partida Original Conservada
M2	700.00	Partida Original Conservada
M3	323.37	Partida Original Conservada
M3	323.37	Partida Original Conservada
M2	86.23	Partida Original Conservada
M2	86.23	Partida Original Conservada

M2	106.23	Partida Original Conservada
ML	106.00	Partida Original Conservada
ML	226.00	Partida Original Conservada
ML	212.00	Partida Original Conservada
M3	35.82	Partida Original Conservada
M3	35.82	Partida Original Conservada
M2	984.00	Partida Original Conservada
M2	785.80	Partida Original Conservada
ML	391.20	Partida Original Conservada
M3	3.91	Partida Original Conservada
M3	3.91	Partida Original Conservada
UND	45.00	Partida Original Conservada
UND	8.00	Partida Original Conservada
ML	150.00	Partida Original Conservada
UND	165.00	Partida Original Conservada
UND	200.00	Partida Original Conservada
MTS	650.00	Partida Original Conservada
MTS	7,560.00	Partida Original Conservada
MTS	10,120.00	Partida Original Conservada
MTS	5,200.00	Partida Original Conservada
MTS	3,000.00	Partida Original Conservada
UND	514.00	Partida Original Conservada
UND	456.00	Partida Original Conservada
UND	30.00	Partida Original Conservada
UND	60.00	Partida Original Conservada
UND	30.00	Partida Original Conservada
UND	20.00	Partida Original Conservada
UND	10.00	Partida Original Conservada

UND	228.00	Partida Original Conservada
UND	10.00	Partida Original Conservada
UND	1,107.00	Partida Original Conservada
UND	20.00	Partida Original Conservada
UND	13.00	Partida Original Conservada
UND	312.00	Partida Original Conservada
UND	312.00	Partida Original Conservada
UND	376.00	Partida Original Conservada
UND	10.00	Partida Original Conservada
UND	10.00	Partida Original Conservada
UND	30.00	Partida Original Conservada
UND	7.00	Partida Original Conservada
UND	60.00	Partida Original Conservada
ML	1,200.00	Partida Original Conservada
ML	600.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada
UND	**30.00**	**Desglose de Partida 66 (Suministro)**
UND	**30.00**	**Desglose de Partida 66 (Instalación)**
M2	1,111.23	Partida Original Conservada
M2	1,055.23	Partida Original Conservada
M2	1,055.23	Partida Original Conservada
M2	56.00	Partida Original Conservada
M2	106.23	Partida Original Conservada
M2	106.23	Partida Original Conservada
M2	106.23	Partida Original Conservada
M2	106.23	Partida Original Conservada
ML	360.00	Partida Original Conservada

ML	120.00	Partida Original Conservada
ML	600.00	Partida Original Conservada
PTO	42.00	Partida Original Conservada
PTO	12.00	Partida Original Conservada
PTO	12.00	Partida Original Conservada
UND	10.00	Partida Original Conservada
UND	10.00	Partida Original Conservada
UND	**50.00**	**Desglose de Partida 83 (Suministro)**
UND	**50.00**	**Desglose de Partida 83 (Instalación)**
UND	18.00	Partida Original Conservada
UND	18.00	Partida Original Conservada
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 86 (Suministro)**
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 86 (Instalación)**
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 87 (Suministro)**
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 87 (Instalación)**
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 88 (Suministro)**
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 88 (Instalación)**
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 89 (Suministro)**
UND	**9.00**	**Desglose de Partida 89 (Instalación)**
UND	**40.00**	**Desglose de Partida 90 (Suministro)**
UND	**40.00**	**Desglose de Partida 90 (Instalación)**
UND	9.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada
UND	9.00	Partida Original Conservada
ML	**15.00**	**Desglose de Partida 94 (Suministro)**
ML	**15.00**	**Desglose de Partida 94 (Instalación)**
UND	9.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada

UND	9.00	Partida Original Conservada
M2	**1,111.23**	**Desglose de Partida 98 (Suministro)**
M2	**1,111.23**	**Desglose de Partida 98 (Instalación)**
M2	785.80	Partida Original Conservada
M2	100.00	Partida Original Conservada
M2	785.80	Partida Original Conservada
ML	600.00	Partida Original Conservada
M2	1,370.00	Partida Original Conservada
M2	**1,370.00**	**Desglose de Partida 104 (Reparación de Estructura)**
M2	**1,370.00**	**Desglose de Partida 104 (Instalación de Láminas)**
M2	785.80	Partida Original Conservada
ML	**391.20**	**Desglose de Partida 106 (Suministro)**
ML	**391.20**	**Desglose de Partida 106 (Instalación)**
M2	3,101.40	Partida Original Conservada
M2	3,101.40	Partida Original Conservada
M2	3,101.40	Partida Original Conservada
M2	274.00	Partida Original Conservada
ML	**1,120.00**	**Desglose de Partida 111 (Demolición/Ranurado)**
ML	**1,120.00**	**Desglose de Partida 111 (Reparación/Friso)**
M2	50.00	Partida Original Conservada
UND	45.00	Partida Original Conservada
UND	45.00	Partida Original Conservada
UND	**45.00**	**Desglose de Partida 115 (Suministro)**
UND	**45.00**	**Desglose de Partida 115 (Instalación)**
M2	80.00	Partida Original Conservada
UND	45.00	Partida Original Conservada
UND	8.00	Partida Original Conservada
JGO	**53.00**	**Desglose de Partida 119 (Suministro)**

JGO	**53.00**	**Desglose de Partida 119 (Instalación)**
UND	53.00	Partida Original Conservada
GALON	128.00	Partida Original Conservada
GALON	156.00	Partida Original Conservada
M2	1,024.00	Partida Original Conservada
M2	3,120.00	Partida Original Conservada
M2	**785.80**	**Desglose de Partida 125 (Remoción de áreas dañadas)**
M2	**785.80**	**Desglose de Partida 125 (Restauración de friso)**
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	4.00	Partida Original Conservada
UND	5.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	4.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada

UND	10.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	50.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	**45.00**	**Desglose de Partida 150 (Suministro)**
UND	**45.00**	**Desglose de Partida 150 (Instalación)**
UND	9.00	Partida Original Conservada
UND	**7.00**	**Desglose de Partida 152 (Suministro)**
UND	**7.00**	**Desglose de Partida 152 (Instalación)**
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	**5.00**	**Desglose de Partida 154 (Suministro)**
UND	**5.00**	**Desglose de Partida 154 (Instalación)**
UND	**5.00**	**Desglose de Partida 155 (Suministro)**
UND	**5.00**	**Desglose de Partida 155 (Instalación)**
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	4.00	Partida Original Conservada
UND	5.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada

UND	6.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	9.00	Partida Original Conservada
UND	4.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	10.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
UND	50.00	Partida Original Conservada
UND	19.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
ACT	1.00	Partida Original Conservada
M2	**4,311.60**	**Desglose de Partida 182 (Preparación y Tierra Negra)**
M2	**4,311.60**	**Desglose de Partida 182 (Siembra y Ornamentación)**
VIAJE	240.00	Partida Original Conservada
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 184 (Levantamiento)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 184 (Ingeniería y Planos)**
UND	**20.00**	**Desglose de Partida 185 (Construcción Tanquilla)**
UND	**20.00**	**Desglose de Partida 185 (Empalme al Sistema)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 186 (Suministro)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 186 (Instalación)**
UND	20.00	Partida Original Conservada
UND	**20.00**	**Desglose de Partida 188 (Cuerpo de Tanquilla)**
UND	**20.00**	**Desglose de Partida 188 (Tapa y Marco)**
M3	6,117.26	Partida Original Conservada
M3	33.98	Partida Original Conservada
M3	**10.62**	**Partida Original (Unidad corregida de M2 a M3 según norma COVENIN)**
M3	**14.93**	**Partida Original (Unidad corregida de KGF a M3 según norma COVENIN)**

M3	37.91	Partida Original Conservada
M3	**5.70**	**Partida Original (Unidad corregida de M2 a M3 según norma COVENIN)**
M3	**10.62**	**Partida Original (Unidad corregida de KGF a M3 según norma COVENIN)**
M3	50.55	Partida Original Conservada
M2	106.20	Partida Original Conservada
M2	**156.64**	**Partida Original (Unidad corregida de KGF a M2 según norma COVENIN)**
KGF	**3,218.32**	**Partida Original (Unidad corregida de M3 a KGF según norma COVENIN)**
KGF	**2,685.39**	**Partida Original (Unidad corregida de M2 a KGF según norma COVENIN)**
M2	70.80	Partida Original Conservada
UND	**35.60**	**Partida Original (Unidad corregida de M3 a UND según norma COVENIN)**
UND	**24.00**	**Partida Original (Unidad corregida de M2 a UND según norma COVENIN)**
ML	**88.50**	**Partida Original (Unidad corregida de KGF a ML según norma COVENIN)**
M2	**141.60**	**Partida Original (Unidad corregida de M3 a M2 según norma COVENIN)**
ML	**177.00**	**Partida Original (Unidad corregida de M2 a ML según norma COVENIN)**
UND	**18.00**	**Partida Original (Unidad corregida de KGF a UND según norma COVENIN)**
M2	**32,037.00**	**Partida Original (Unidad corregida de M3 a M2 según norma COVENIN)**
M2	31.20	Partida Original Conservada
UND	**2.00**	**Partida Original (Unidad corregida de KGF a UND según norma COVENIN)**
M2	**64,148.88**	**Partida Original (Unidad corregida de M3 a M2 según norma COVENIN)**
M3	**8.92**	**Partida Original (Unidad corregida de M2 a M3 según norma COVENIN)**
M3	**35.68**	**Partida Original (Unidad corregida de KGF a M3 según norma COVENIN)**
M3xKM	**64,157.80**	**Partida Original (Unidad corregida de M3 a M3xKM según norma COVENIN)**
M3xKM	**20.63**	**Partida Original (Unidad corregida de M2 a M3xKM según norma COVENIN)**
ML	80.00	Partida Original Conservada
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 217 (Bomba y Motor 30HP)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 217 (Columna de Descarga)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 217 (Tablero y Montaje)**
UND	**4.00**	**Desglose de Partida 218 (Suministro)**

UND	**4.00**	**Desglose de Partida 218 (Instalación)**
JGO	1.00	Partida Original Conservada
GLOBAL	1.00	Partida Original Conservada
UND	1.00	Partida Original Conservada
UND	1.00	Partida Original Conservada
UND	1.00	Partida Original Conservada
UND	6.00	Partida Original Conservada
M3	2.56	Partida Original Conservada
M3	2.50	Partida Original Conservada
UND	**2.00**	**Desglose de Partida 227 (Suministro)**
UND	**2.00**	**Desglose de Partida 227 (Instalación/Izado)**
HM	3.00	Partida Original Conservada
PZA	2.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
PZA	**1.00**	**Desglose de Partida 231 (Cruceta)**
PZA	**1.00**	**Desglose de Partida 231 (Cortacorrientes y Pararrayos)**
UND	**2.00**	**Desglose de Partida 232 (Suministro Transformadores)**
UND	**2.00**	**Desglose de Partida 232 (Montaje y Conexión)**
M3	125.60	Partida Original Conservada
ML	**85.00**	**Desglose de Partida 234 (Tubería PVC 3")**
ML	**85.00**	**Desglose de Partida 234 (Concreto de Bancada)**
ML	**565.00**	**Desglose de Partida 235 (Tubería PVC 4")**
ML	**565.00**	**Desglose de Partida 235 (Concreto de Bancada)**
ML	**405.00**	**Desglose de Partida 236 (Tubería PVC 2")**
ML	**405.00**	**Desglose de Partida 236 (Concreto de Bancada)**
ML	**120.00**	**Desglose de Partida 237 (Tubería PVC 1 1/2")**
ML	**120.00**	**Desglose de Partida 237 (Concreto de Bancada)**
UND	4.00	Partida Original Conservada

PZA	2.00	Partida Original Conservada
PZA	6.00	Partida Original Conservada
UND	2.00	Partida Original Conservada
PZA	30.00	Partida Original Conservada
PZA	10.00	Partida Original Conservada
PZA	2.00	Partida Original Conservada
PZA	4.00	Partida Original Conservada
PZA	4.00	Partida Original Conservada
PZA	2.00	Partida Original Conservada
PZA	2.00	Partida Original Conservada
UND	3.00	Partida Original Conservada
PZA	16.00	Partida Original Conservada
PZA	7.00	Partida Original Conservada
PZA	5.00	Partida Original Conservada
UND	16.00	Partida Original Conservada
UND	16.00	Partida Original Conservada
UND	**16.00**	**Desglose de Partida 255 (Brazo Tipo Látigo)**
UND	**16.00**	**Desglose de Partida 255 (Protección Fusibles)**
UND	16.00	Partida Original Conservada
UND	15.00	Partida Original Conservada
PZA	10.00	Partida Original Conservada
PZA	165.00	Partida Original Conservada
PZA	10.00	Partida Original Conservada
PZA	54.00	Partida Original Conservada
PZA	5.00	Partida Original Conservada
M	800.00	Partida Original Conservada
M	300.00	Partida Original Conservada
M	650.00	Partida Original Conservada

M	300.00	Partida Original Conservada
M	250.00	Partida Original Conservada
M	2,500.00	Partida Original Conservada
M	3,000.00	Partida Original Conservada
M	3,500.00	Partida Original Conservada
M	600.00	Partida Original Conservada
VIAJE X KM	25.00	Partida Original Conservada
GLB	1.00	Partida Original Conservada
VIAJE	**2.00**	**Desglose de Partida 274 (Maquinaria Pesada)**
VIAJE	**2.00**	**Desglose de Partida 274 (Tubería y Personal)**
GLB	**1.00**	**Desglose de Partida 275 (Medición de Niveles)**
GLB	**1.00**	**Desglose de Partida 275 (Prueba de Aforo)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 276 (Suministro Motor)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 276 (Instalación Motor)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 277 (Suministro Bomba)**
UND	**1.00**	**Desglose de Partida 277 (Instalación Bomba)**
ML	**15.00**	**Desglose de Partida 278 (Suministro Columna UPVC)**
ML	**15.00**	**Desglose de Partida 278 (Instalación Columna UPVC)**
ML	60.00	Partida Original Conservada
UND	1.00	Partida Original Conservada
PZA	3.00	Partida Original Conservada
GLB	**1.00**	**Desglose de Partida 282 (Suministro Tablero)**
GLB	**1.00**	**Desglose de Partida 282 (Instalación Tablero)**
GLB	1.00	Partida Original Conservada
PZA	2.00	Partida Original Conservada
M3		**Nueva Partida Agregada - Construcción de Caminerías en Concreto**
M3		**Nueva Partida Agregada - Construcción de Caminerías en Concreto**
M2		**Nueva Partida Agregada - Construcción de Caminerías en Concreto**

KGF		Nueva Partida Agregada - Construcción de Caminerías en Concreto
M3		Nueva Partida Agregada - Construcción de Caminerías en Concreto
M2		Nueva Partida Agregada - Control de Plagas y Fauna Nociva
M2		Nueva Partida Agregada - Control de Plagas y Fauna Nociva
ML		Nueva Partida Agregada - Control de Plagas y Fauna Nociva
ML		Nueva Partida Agregada - Demarcación y Pintura de Tráfico
ML		Nueva Partida Agregada - Demarcación y Pintura de Tráfico
ML		Nueva Partida Agregada - Control de Aguas de Lluvia (Canales Terrestres)
M3		Nueva Partida Agregada - Control de Aguas de Lluvia (Canales Terrestres)
M3		Nueva Partida Agregada - Mantenimiento Planta de Tratamiento (PTAS)
GLB		Nueva Partida Agregada - Mantenimiento Planta de Tratamiento (PTAS)
M2		Nueva Partida Agregada - Mantenimiento Planta de Tratamiento (PTAS)
GLB		Nueva Partida Agregada - Acondicionamiento Menor de Tuberías
GLB		Nueva Partida Agregada - Acondicionamiento Menor de Tuberías
GLB		Nueva Partida Agregada - Acondicionamiento Menor de Tuberías
UND		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
M3		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Crudo (4 UND)
UND		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Gasoil
M3		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Gasoil
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Gasoil
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Gasoil
M2		Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Gasoil

M2		**Nueva Partida Agregada - Tanques de Acopio de Gasoil**
UND		**Nueva Partida Agregada - Tanques de Crudo y Gasoil (Común)**
M3		**Nueva Partida Agregada - Tanques de Crudo y Gasoil (Común)**